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Sanitaires publics 
H/F existants

Sanitaires publics 
H/F existants

Pose d'un lave-mains adapté PMR

Pose d'un WC adapté PMR

Ascenseur desservant le R+1
Mise aux normes des dispositifs 
sonores et visuels sur les paliers et 
en cabine

Signalisation adaptée indiquant 
l'emplacement de l'escalier et de l'ascenseur

Postes de travail adaptés PMR

ZONE NON CONCERNÉE 
PAR LES TRAVAUX

ZONE NON CONCERNÉE 
PAR LES TRAVAUX

ZONE NON CONCERNÉE 
PAR LES TRAVAUX
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MEX 7 MEX 7MEX 7MEX 7MEX 7MEX 7MEX 7MEX 7

Pôle sanitaires Corps central
S: 19,08 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Espace détente
S: 49,92 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Circulation
S: 45,40 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Escalier
S: 35,34 m2

HSP: 9,66 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RE 1
S: 19,27 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service com. 1
S: 10,14 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RH 1
S: 10,33 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Salon (10 pers)
S: 24,59 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Salle de réunion (10 pers)
S: 20,24 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Local archives
S: 6,76 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau directeur PEIP
S: 20,37 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Espace de travail partagé (10 pers)
S: 40,21 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RE 2
S: 10,19 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service com. 2
S: 10,10 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Stock. sces RE/com.
S: 10,03 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RH 2
S: 11,93 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Circulation
S: 14,11 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Pose d'une barre d'appui coudée

Pose de cornières alu en finition du 
revêtement de sol autour de la trémie

Pose d'une barre de tirage 
sur la face interne du vantail

Prolongement des mains courantes au-delà de la 
1ère et de la dernière marche de chaque volée

Pose de cloisons en plaques de plâtre et 
intégration d'ensembles menuisés CF 1h 
double vitrage + cadre alu laqué

Pose de plans vasques en stratifié 
et de miroirs rectangulaires

Pose de portes bois à 
âme pleines à peindre

Pose d'abattants sur WC

Pose d'abattants sur WC 

Pose de stores à lames 
bois horizontales

Pose de stores à lames 
alu horizontales

Pose de stores à 
lames alu horizontales

Pose de stores à lames bois horizontales
Pose de stores à lames alu 
horizontales (tous bureaux)

Pose de stores à 
lames alu horizontales

Pose de stores à lames 
alu horizontales

Pose de plinthes bois 
identiques à l'existant

Pose d'une bande 
d'éveil de la vigilance

Pose de nez de marches anti-
dérapants et contrastés visuellement 

par rapport au reste de l’escalier

Pose d'une contremarche en tôle 
alu laqué ton orange sur la 1ère et 
dernière marche de chaque volée

Pose d'une bande 
d'éveil de la vigilance

Création de 2 grilles de désenfumage section totale 
1,60 m² avec pare-pluie et atténuateur acoustique

Encoffrements CF 1h placostil 
h=1 m des VB + peinture

Pose d'un châssis 
vitré fixe CF 1/2h

Pose d'un châssis 
vitré fixe CF 1/2h

Pose de 
châssis vitrés 
fixes CF 1/2h

Pose de cloisons en plaques de plâtre 
CF 1h intégrant 2 portes CF 1/2h

Pose d'une bande 
d'éveil de la vigilance

Pose d'une bande d'éveil de la 
vigilance

Pose d'une contremarche en tôle alu 
laqué ton orange sur la 1ère et 

dernière marche de chaque volée

Pose d'une contremarche en 
tôle alu laqué ton orange sur 
la 1ère et dernière marche de 
chaque volée

Pose de bandes 
contrastées sur les vitrages

Pose de portes bois à 
âme pleines à peindre

Pose d'un châssis vitré de 
désenfumage asservi au SSI et de 

plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiserie et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiserie et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiseries et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiseries et de 
plaques de plâtre formant allège

3,
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8,
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0,60 1,50 0,60

1,
00

1,
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0,
60

Bar sur mesure à poser

Pose d'une banque de cuisine et 
d'un évier adaptés PMR

Pose de portes bois à 
âme pleines à peindre

Création d'une nouvelle 
porte d'entrée PF 1/2h

Remplacement de la porte-
vitrée existante par une porte 
2UP faisant 1,40 m de 
passage, comprenant une 
barre anti-panique sur le 
vantail de service et crémone 
pompier

Pose de 5 châssis vitrés de désenfumage asservis 
au SSI section totale 2,00 m² dans châssis 

existants

Pose de cloisons en plaques 
de plâtre CF 1h dont une 
intégrant porte PF 1/2h

Pose de cloisons en plaques 
de plâtre CF 1h dont une 

intégrant porte CF 1/2h

Pose de cloisons en plaques de plâtre 
CF 1h dont une intégrant porte CF 1/2h

Pose de cloisons en plaques de plâtre 
CF 1h intégrant 1 porte CF 1/2h
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Adresse du projet

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

BUREAU D'ETUDES
PLURIDISCIPLINAIRE

BETEM
900 Rue Ampère
13290 Aix-en-Provence
Chargé de projets : Laurent DELBECQ
06.98.36.40.65
l.delbecq@betem.fr

Centre de Mathématiques et Informatique
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Campus Pharo - Bâtiment C
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
Chargé d'opération : Yoann PARIS
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yoann.paris@univ-amu.fr

ARCHITECTES DPLG
Résidence Claudel Parc - Bât. E
151 Boulevard Paul Claudel
13010 Marseille
04.91.86.15.61 - 06.13.40.19.25
mazzella@camm.fr

Plan R+1 a - Projet

REMISE A NIVEAU DES ESPACES DU CMI

A

Emetteur de la pièce

BUREAU DE CONTROLE QUALICONSULT
9 Rue Jean Mermoz
13008 Marseille
Chargé de projets : Cyril VERIOT
cyril.veriot@qualiconsult.fr
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Ascenseur desservant les R+2 et R+3
présentant des non-conformités

Sanitaires publics 
H/F existants

Pose d'un lave-mains adapté PMR

Pose d'un WC adapté PMR

Postes de travail adaptés PMR
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Pôle sanitaires Aile Ouest
S: 21,61 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Circulation
S: 89,49 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Escalier
S: 35,34 m2

HSP: 9,66 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Salle de séminaire
S: 64,15 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Circulation
S: 63,91 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RE 1
S: 19,27 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service com. 1
S: 10,14 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RH 1
S: 10,33 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Local archives
S: 6,76 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Salle de reprographie
S: 8,86 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Espace de travail partagé 1 (5 pers)
S: 20,55 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau individuel 1
S: 9,84 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Espace de travail partagé 2 (5 pers)
S: 20,15 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau individuel 2
S: 9,85 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service finance 1
S: 9,86 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Espace de travail partagé (10 pers)
S: 40,21 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau sce relation inter.
S: 9,85 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau directeur Polytech
S: 19,28 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau assistante de dir.
S: 9,86 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau responsable adm.
S: 9,85 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau directeurs adjoints
S: 20,12 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau directeurs délégués
S: 20,08 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service finance 2
S: 9,86 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service info.
S: 11,01 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RE 2
S: 10,19 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service com. 2
S: 10,10 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Stock. sces RE/com.
S: 10,03 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau service RH 2
S: 11,93 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau affaires générales
S: 9,85 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau partenariats
S: 9,86 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau sce scolarité 1
S: 9,84 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Bureau sce scolarité 2
S: 9,84 m2

HSFP: 2,25 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Atrium
S: 25,33 m2

HSP: 9,66 m
±0.00

S: Sol souple
FP: Dalles 60x60 cm

Pose d'une barre d'appui coudée

Fixation d'une baguette 
alu de protection d'angle

Pose d'une barre de tirage 
sur la face interne du vantail

Prolongement des mains courantes au-delà de la 
1ère et de la dernière marche de chaque volée

Pose de cloisons en plaques de plâtre et 
intégration d'ensembles menuisés CF 1h 
double vitrage + cadre alu laqué

Pose de plans vasques en stratifié 
et de miroirs rectangulaires

Pose d'abattants sur WC 

Pose de stores à 
lames alu horizontales

Pose de stores à lames bois horizontales
Pose de stores à lames alu 
horizontales (tous bureaux)

Pose de stores à 
lames alu horizontales

Pose de stores à lames 
alu horizontales

Pose de stores à lames alu 
horizontales (tous bureaux)

Pose de plinthes bois 
identiques à l'existant

Pose d'une bande 
d'éveil de la vigilance

Pose de nez de marches anti-
dérapants et contrastés visuellement 

par rapport au reste de l’escalier

Pose d'une contremarche en tôle 
alu laqué ton orange sur la 1ère et 
dernière marche de chaque volée

Pose d'une bande 
d'éveil de la vigilance

Pose d'un châssis vitré fixe CF 1/2h

Pose d'un châssis 
vitré fixe CF 1/2H

Pose d'un châssis 
vitré fixe CF 1/2h

Création de 2 grilles de désenfumage section totale 
1,60 m² avec pare-pluie et atténuateur acoustique

Pose d'une grille VB de désenfumage de 
l'atrium nord asservies au SSI section 0,8 

m² avec atténuateur acoustique

Encoffrements CF 1h placostil 
h=1 m des VB + peinture

Pose de 
châssis vitrés 
fixes CF 1/2h

Pose d'une bande 
d'éveil de la vigilance

Pose d'une bande d'éveil de la 
vigilance

Pose d'une contremarche en tôle alu 
laqué ton orange sur la 1ère et 

dernière marche de chaque volée

Pose d'une contremarche en 
tôle alu laqué ton orange sur 
la 1ère et dernière marche de 
chaque volée

Pose de bandes 
contrastées sur les vitrages

Pose d'un châssis vitré de 
désenfumage asservi au SSI et de 

plaques de plâtre formant allège

Pose d'une grille VB de désenfumage de 
l'atrium nord asservies au SSI section 0,8 

m² avec atténuateur acoustique

Pose de menuiserie et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiserie et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiserie
Pose de menuiserie

Pose de menuiserie

Pose de menuiserie

Pose de menuiserie

Pose de menuiserie

Pose de menuiserie

Pose de menuiserie

Pose de menuiseries et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de menuiseries et de 
plaques de plâtre formant allège

Pose de portes bois à 
âme pleines à peindre Remplacement de la porte-

vitrée existante par une porte 
2UP faisant 1,40 m de 
passage, comprenant une 
barre anti-panique sur le 
vantail de service et crémone 
pompier

Pose de cloisons en plaques 
de plâtre CF 1h dont une 
intégrant porte PF 1/2h

Porte DAS existante à conserver

Pose de cloisons en plaques 
de plâtre CF 1h dont une 

intégrant porte CF 1/2h

Pose de cloisons en plaques 
de plâtre CF 1h dont une 

intégrant porte CF 1/2h

Pose de cloisons en plaques de plâtre 
CF 1h dont une intégrant porte CF 1/2h

Pose de cloisons en plaques de plâtre 
CF 1h intégrant 1 porte CF 1/2h

Porte DAS existante à conserver
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